



v. d. Berg & Wendt orgelbouw

De Orgelcommissie der Hervormde Gemeente

te

COEVORDEN.

NIJMEGEN, 14 mei 1970

THIJMSTRAAT 51-55

Mijne Heren,

Aansluitend op de bespreking van 29 april heeft een bezoek aan Assen te zien gegeven, dat de afsluiting van het orgeloxaal in de vorige eeuw meer naar achteren geplaatst was en wel tegen de ligger welke zich bevindt aan de voorzijde van het onderliggende portaal.

Ter plaatse van de orgelspeeltafel was deze afsluiting naar voren toe uitgewerkt. Deze oorspronkelijke bouw van het orgeloxaal impliceert, dat een orgel met hoofdwerk en bovenwerk geprefereerd wordt boven een orgel met hoofdwerk en rugpositief.

Op deze wijze vervalt een mogelijke ruimte voor opstelling van een koor, en is de bouw van een afzonderlijk continuo-orgel wenselijk om aan de behoefte te voldoen.

Gebaseerd op deze gegevens zijn de keuze mogelijkheden als volgt geworden.

De kosten van een orgel met rugpositief bedroegen, berekend op basis van de lonen en materiaalkosten van 1-4-1969, f. 91.200,-- netto exclusief B.T.W.

In dit bedrag was een post gecalculeerd van f. 7.800,-- voor de rugpositiefkas inclusief vermoord vloergedeelte en exclusief bijkomend houtsnijwerk.

De kosten van het orgel zonder rugpositief zouden dus f. 83.350,-- bedragen.

Om de kosten per 1-4-1970 te berekenen dient rekening gehouden te worden met de kosten stijgingen zoals die zich na 1-4-1969 hebben voorgedaan.

worden de kosten per 1-4-1969 op 100 gesteld, dan zijn de verhogingen nadien als volgt

| | | | |
|---------------------------|-------------------|---------------|--|
| | kosten 1-4-1969 = | 100 | |
| 1-1-1970 verhoging 2,3 % | | 2,3 | C.A.O. 1% - Z.W. 0,9% |
| | | 102,3 | uitbr. vac. 0,4 % |
| 1-1-1970 verhoging 1,72 % | | 1,76 | (soc. verz.) |
| | | 104,06 | |
| 1-4-1970 verhoging 6,55 % | | 6,81 | (C.A.O. 6 1/2 - sec. arb. voorw. 1,55 % |
| | total | <u>110,87</u> | |

KANTOOR NIJMEGEN THIJMSTRAAT 51-55
TEL. 18800, 54300 b.g. 08873-587

ATELIER ZWOLLE ENERGIEWEG 5
TEL. 05200 11467

POSTREKENING: 101 8133

BANK ALGEMENE BANK NEDERLAND N.V. ZWOLLE

REK. NO. 57 8017402

Deze 10,87 % verhoging als gevolg van wijzigingen in het C.A.O. en wijzigingen in de soc. verz. wetten en secundaire arbeidsvoorwaarden wordt doorberekend over 65 % van f. 83.350,-- = 10,87 % van f. 54.177,50 = f. 5.890,--.

Mede door de herwaardering van de D. Mark zijn de gemiddelde materiaalkosten met c.a. 5 % gestegen.

De kostenverhoging daarvan het gevolg zijnde bedragen 5 % van ~~van~~ ⁵³ % van f. 83.350,-- is 5 % van f. 29.173,-- = f. 1.460,--.

Ten opzichte van de bouw van een orgel met rugpositief, brengt de bouw van een bovenwerk enkele kleinere meerkosten met zich welke bestaan uit de volgende onderdelen; Er moet een speciale extra oplegging gemaakt worden voor de windlade van het bovenwerk - de registermechaniek maar het bovenwerk is iets meer gecompliceerd dan bij een rugpositief - de aanleg van de windkanalen is langer, en door het omleggen gecompliceerder dan bij een rugpositief.

De totale extra kosten aan deze extra's verbonden bedragen naar de stand van lonen enz. van heden f. 950,--.

Berekend naar de thans geldende lonen in het C.A.O. - de huidige soc. verz. wetten - en de nu geldende materiaalkosten bedragen de netto kosten van een orgel met bovenwerk in plaats van rugpositief thans exclusief B.T.W. f. 83.350,-- + f. 5.890,-- + f. 1.460,-- + f. 950,-- = f. 91.650,--

Hier tegenover staat dus het wegvallen van een post voor verbouwing voor eigen rekening van het orgel-oxaal van f. 15.000,-- tot f. 20.000,-- ten tweede vervallen de doorberekening op basis van de hiervoor gespecificeerde kosten stijgingen ten bedragen van f. 8.039,--

Het maken van bijpassend houtsnijwerk voor het rugpositief waarvan de kosten op ongeveer 6.000,-- gerekend moeten worden. In totaal dus c.a. 32.000,--.

Door deze voorgestelde wijziging van de werkopbouw van het orgel komt nog de mogelijkheid naar voren om de gedisponeerde Quintadeen 8, te vervangen door de in het front reeds aanwezige Salicionaal 8.

Anderzijds is het mogelijk aan de voorgestelde dispositie zoals die 2-4-1969 opgegeven werd, voor het bovenwerk een Salicionaal 8 toe te voegen.

Een toevoeging van dit extra register zou een netto prijsverhoging van f. 1.650,-- betekenen.

Een andere mogelijkheid ter overweging, indien geen Salicionaal aan de dispositie toegevoegd wordt is, het bestaan front door een geheel nieuw front van 75 % tin te vervangen, waarbij het dan tevens mogelijk is, mensuren en intonatie beter aan te passen bij het resterende deel van het orgel.

De kosten verbonden aan het maken van een nieuwe Prestant 8 bedragen netto f. 2.800,--

Ten aanzien van een afzonderlijk te bouwen continuo orgel stellen wij U de keuze uit een tweetal mogelijkheden voor n.l. :

A. continuo orgel met 4 registers als volgt gedisponeerd;

Wikenfluit 8

Roefluit 4

Prestant 2

Quint 1 1/3

De kosten van dit orgel in eikehouten kas bedragen netto excl. B.T.W. f. 11.900,--

B. Continuo orgel met 6 registers als volgt gedisponeerd:

Prestant 4
Eikenfluit 8
Roerfluit 4
Prestant 2
Nasard 1 1/3
Mixtuur 1' II-III

Kosten van dit orgel in eikehouten kas bedragen netto excl. B.T.W. f. 15.850,--.

Tenslotte is uit vroegere telefoongesprekken gebleken, dat in onze opgave van 2 april 1969 de rubriek betalingsvoorwaarden ontbreekt. Telefonisch is deze betalingsvoorwaarde reeds doorgegeven, doch voor de duidelijkheid worden deze voorwaarden hierbij nog eens schriftelijk gegeven. De betalingsvoorwaarden zijn als volgt:

- 25 % contant bij ondertekening van het contract, voor dit bedrag worden de voor de bouw van het orgel benodigde materialen gereserveerd danwel besteld.
- 25 % bij gevorderde werkzaamheden in de werkplaats;
- 25 % bij aanlevering van de onderdelen aan het kerkgebouw en het begin der montage;
- 25 % binnen 30 dagen na oplevering - goekeuring en ingebruikneming van het orgel.

Vertrouwende in de voorgaande beschrijving alle voorkomende punten voldoende duidelijk omschreven te hebben verblijven wij,

Hoogachtend,

Mv.d. Berg

