

Weled. Heer W. K. H. Ort,  
Secr. Kerkvoogdij der Ned. Herv. Gem.,  
Wilhelminastraat 19,  
Assen.

2/5/58.

Zeer Geachte Heer,

Zoals reeds eerder gemeld begint het orgel in de kapel ernstige storingen te vertonen. Tijdens de laatste herstelling is gebleken dat grondig herstel der tractuur nu niet langer uitgesteld kan worden, zodat ik U hierbij daarover een kosten opgave geef.

Bij de laatste verbetering bleek één fout zelfs niet goed meer zonder grotere demontage te kunnen worden verholpen, zodat de doorsprekende pijpen voorlopig uitgeschakeld zijn.

A. Het meest dringende is nodig het vervangen der membranen door nieuwe. Ongeveer 750 stuks. Dit is nodig om het technische gedeelte van het orgel weer behoorlijk bedrijfszeker te kunnen laten functioneren.

B. Het volgende punt is dat de grote pijpen uit het front te zwak gemaakt zijn en niet meer goed op toon kunnen komen. Dit betreft het geluid van het orgel dus. Dit punt is niet zo dringend maar wel zeer gewenst om het geluid onderaan zuiver te kunnen houden. Op het ogenblik is niet goed na te gaan of met gedeeltelijke vernieuwing kan worden volstaan of dat deze te zwakke pijpen door geheel nieuwe vervangen moeten worden. Dat kan pas na demontage er van definitief in de fabriek vastgesteld worden.



De kosten van A. zijn begroot op f 731,-.

De kosten van B. op minstens f 384,- en hoogstens op f 984,-.

De uitvoering van punt A. kan in enkele dagen uitgevoerd worden.

Uitvoering van B. vraagt even zoveel weken.

Zou U in korte tijd hierover kunnen beslissen dan zouden we punt A. over enkele weken nog tussen een paar andere karweien in kunnen schuiven.

Hoogachtend,



Herz. Kopf. Ase  
 member modeling membrane

60-25	60-30	70-35	70-40	75-45	75-50	65-30	65-35
-	20		0	Pres 0	0	20	
15	6	6		64	6	6	16
15	6	6		Viola	6	6	16
16	6	6		Voc	6	6	16
9	9	10		Pf 1	10	9	9
	16			cornet		16	
7	11	10		Flu	10	11	7
7	11	10		Mp 2	10	11	7
14	14			P. 16		14	14
	16	12		Wood	12	16	
	18	10		Tr 8	10	18	

56	← retains	8	70	133	85
56	← structure	16	140	266	170
	21 ← Post P. 16	32		56	67
11	11 ← regular	48	140	322	237

67 56 32

60-25	237
60-30	322
70-35	140
70-40	48
75-50	3
75-60	3
	<u>753</u>

reg member

Post plus	27
reg "	22
	<u>49</u>
Cornet man	24
Bluff plus	25
Back	728
	<u>753</u>

56  
 13  
 168  
 53  
 753



- 2 man halve dag membra lichte afname e i kerb bereike
- 2<sup>e</sup> halve dag vande afname e pde omdre optijme
- 3<sup>e</sup> .. .. rest optijme e lichte onder loede
- 4<sup>e</sup> relais lommene
- 5<sup>e</sup> membra optijme
- 6<sup>e</sup> relais muntre

3 dgn 2 man reisk per mendag / 2 —  
 reisk 6 x 2 = ~~12~~ 12

totale reis-werking gun a 4 36. — 6 x 21 6  
 6 x  
 lonen 22 8,—

800 membra i 60 grundeeld 400,—  
 70 8.—  
 1 loeplemf 1,05  
 4 tabes i 50 2.—  
 711,05

legelykerhijde vertekening ve houten

i de kistuum a 2 1/2 m m 22/504 20.—

731,05

kist naar asse vreesak 5.—  
 asse reisk v v 20 20,—  
 kist naar gronngel 5.—  
 demmolep / ppp 2 mol 42,—  
 montage alle 42.—  
 174—  
 7 ppp mme rulle 210 210  
 7 ppp over make 800 800,—  
 984

winddruk afmeten  
 glenning afname

Al naar gelang de tegeerdwalle pinst ppp  
 gebot gevellety of ppeel vermennd make  
 vordel, helpe per ke lichte by redonnel  
 i fabreek <sup>in</sup> de koolle let vertekening  
 daormen 88 valls tume 387 a / 984,—