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| Werkomschri jving restauratie orgel N.H. kerk te Havelte.

Je fase.

Codering gelijk aan de offerte d.d. 21 augustus 1985.

Technisch herstel.

1a, Uitnemen Bovenwerk pijpwerk, lade en mechanieken en trans—
port naar de werkplaats te Zuidwolde.
Ontleden van de lade, schoonmaken, restaureren als volgt:
' 1b, Cancellenraam opnieuw verlijmen, inkl. sponsels,
Boven- en onderzijde van het cancellenraam voorzien van
7 mm hechthoutdekken d.m.v, vacuilimverlijming.
Restauratie zonder het aanbrengen van hechthoutdekken is te
riskent i.v.m, de aanwezige heteluchtverwarming, zozls na
het herstel van 1943 is gebleken.
' 1c. Bovenzijde onder de slepen voorzien van leerstrcken, Onder
‘ de pijpstokken geweven viltringen aanbrengen.
1d. Kondukten opronden en met hennep inlijmen.
le. De windkast in de aanwezige vorm herstellen. Belering van
C;) ventielen en pulpeten vernieuwen., lessing stifien en veren
¢p duurzaamheid becordelen, eventueel vernieuwen.
1f. Op de voorregel een kantsleep aanbrengen met pijpstok, waar—
op een Holpijp 8' zal worden geplaatst.
De aanwezige bank met afgevoerde eiken pijpen C = B Hol-
fluit 8' hoger plaatsen, Op de kantsleep C — B als trans—
missie met Holfluit 8'/Viola Gamba 8' maken.

Speelmechanieken Bovenwerk.

. aan ladewelraam en wellen herstellen in bestaande
e metalen welarmen uitnemen, oorspronkeli jke
‘houten welarmen nieuw bijmaken en aanbrengen,

n gebreken kontroleren en herstellen,
* een stelpost opnemen,

. Bovenwerk handhaven. Eventu—
1lzetten.




links ervan, idem.
6c. De kompletering van het frontsnijwerk is als stelpost ge-
offreerd, ;
6d. Eventueel noodzakelijke vernieuwing van stijlen nader bezien,

Pi jpwerk.

Het in de 3e fase uit te voeren restauratiewerk beoogi klankher—
stel, restauratie en rekonsiruktie van het pijpwerk naar de si-
tuatie van 1855.

Bovenwerk.
8a. Holpijp 8' C — B als transmissie get Holfluit 8'/Viola
Gamba 8' maken, c® — £~ metaal, nieuw.
, Legering en makelij overeenkomstig het overi-
o ge pijpwerk.
8b., Nachthoorn 4' De huidige Quiniadeen 8' in oorspronkeli jke
stzat brengen als Hachthoorn 4'. De ocorspron-
kelijke corpuslengte herstellen.

Hoofdwerk.

o s 8d. Prestant &' Schoonmaken, opnieuw folién en bladgoud op de
labia der frontpijpen zanbrengen, is met een
aparte sielpost gecffreerd.

De offerte is gebaseerd op de voocrlopige inventarisatie d.d.

8-1984 t/m 25-9-1984 door Rudi van Straten en Aart van

. Bventueel noodzakelijke verlenging der corpecra houdt
verband

ing der restauraiie van het pijpwerk zal

dens de uitvoering moeten worden vastgelegd.

fase het Bovenwerk,

beschadigingen azn vesten en



